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Megrendel6: Magyarcsanad Kozségi Onkormanyzata
Székhely: 6932 Magyarcsanad Templom tér 1.
Adodszam: 15726841-2-06

Szamlaszam:

Telefon: 06-62/520-630

Fax: 06-62/520-631

E-mail: polgarmester@magyarcsanad.hu

Képviseld:  Farkas Janos polgarmester
tovabbiakban mint Megrendel6), masrészr6l

Villalkozé: Vad Sandor e.v.

Székhelye: 6800 Hédmezdvasarhely Balint utca 14/A
Adészama:  45491030-2-26

Szamlaszam: 10200184-28171272-00000000
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Fax: -
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Képvisel6: Vad Sandor

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozé) kozétt, az alabbiak szerint:

Megrendelé 2015. oktéber 30.-in kizbeszerzési eljarast inditott a szerzédésben foglalt
munkik elvégzésére, amelyet a Villalkozé nyerte meg. A villalkozé kijelenti, hogy
villalja a feladatok elvégzését az alibbiakban rogzitett szerzédéses feltételek szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

~MAGYARCSANAD, KOZOSSEGI HAZ EPITESE” (6932 Magyarcsanad, Fé utca 54.,
hrsz.: 482.) ¢épitése targyu épitési beruhazas kivitelezése, a rendelkezésére bocsatott
ajanlatkérési dokumentécio. tervek és tervezdi kéltségvetés, a helyszini bejéras. valamint az
ajanlat benyujtisdig késziilt irdsos informéciok alapjan, L osztadlyl mindségben jelen
szerzodésben foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok részletes felsoroldsat az adott
dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO
ALTALANOS FELTETELEI

2.1. A Vallalkozé a terveket és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz
sziikséges mértékben, és az elvarhaté gondossiggal tanulméanyozta és ajanlatat ennek alapjan
tette meg.

2.2. A tervek, miiszaki leiras, illetve a koltségvetési kiiras egyiittes tartalma képezi a
szerz8dés targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasban nincs ra
utalds, illetve forditott esetben, ha kéltségvetési kiirdsnak nincs tervmelléklete, Ggy a terv,



vagy a koltségvetési kiiras alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) az ajanlati arba
beleértendd, igy az része a szerzbdésnek. Helytelen, hibas, vagy hianyos tervezdi koltségvetés
; kiirds miatt potmunka nem szdmolhato el. A vallalkozé az ajanlati dokumentacioban
részletezetteknek megfeleléen az ajanlatat a teljes dokumentacié feliilvizsgalatat koveten
adta meg.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

3.1. A szerz3d§ felek kijelentik, hogy az aldbbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét
fél rendelkezésére allnak, a szerz6dés részét képezik:

Ajanlatkérési dokumentaci6

Miiszaki leiras, tervdokumentacid

Arazatlan koltségvetés

Minden egyéb — az ajéanlat elkészitése alatt keletkezett — irdsos informacio,

A nyertes ajanlat.

3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagoktdl, technologidktol, szerkezeti és egyéb
kialakitasoktél a Vallalkozé csak egyenértékiiség biztositasa mellett térhet el, a
megrendelével torténd elézetes egyeztetés és jovahagyasa mellett.

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE
(ELSZAMOLAS)

4.1. A Villalkoz6t a szerzdédés mellékletében rogzitett miiszaki tartalom szerinti feladatok
elvégzéséért ajanlata alapjan,

NETTO VALLALASI AR: 133 597 553,- Ft
azaz egyszdazharminchirommillié-6tszazkilencvenhétezer-6tszazétvenharom
forint

illeti meg.

A kivitelezési munka ellenértéke tekintetében a 2007. évi CXXVIL. térvény 142. § foglaltak
szerint jarnak el a felek.

A vallaldsi ar a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegli Aatalanyar, amely a
munkahelyi adottsagok, az ajanlattételi dokumenticiok és a 3.1 pontban felsorolt
dokumentumok és informaciok alapjan, a Vallalkozé feliilvizsgalatanak figyelembevételével
keriilt meghatarozasra.

4.2. A vallalasi ar tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket
(vamot), az 4tadas és belizemelés koltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb dokumentacio
készitésének koltségét, az dgazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és
mérési koliséget, egyéb kozremiikodok koltségeit, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak,
biztositasok, stb.), valamint a felvonulasi-, allagmegérzési-, vagyonvédelmi koltségeket, a
garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerii
hasznalatat biztosité megvalositashoz sziikséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen
felmeriild karok megtéritésének koltségeit stb.

4.3. A vallalkozo viseli az atadds - 4tvételi eljarason megéllapitott hianyok megsziintetésének
koltségét a Megrendeld altal elvart hatarid6re, valamint a jotallasi és a szavatossagi
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idétartamon beliil jelentkezd hiba :
is.

4.4. A Villalkoz6 fenti aron feliil semmiféle cimen tbbletkoltséget nem érvényesithe

a Megrendelé altal megrendelt pétmunkak ellenértékét. Utolag az arképzésben tapas
hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgélhatnak alapot az atalanyar megemelésére. Tobble
koltség nem érvényesithetd a miiszaki sziikségességbol elvégzett munkakra, amely munkak
nélkiil a létesitmény rendeltetésszeriien nem hasznélhato.

4.5. A Megrendeld altal megrendelt pétmunkék fedezetére a felek a nettd véllalasi ar 5 %-
4nak megfeleld tartalékkeretben allapodnak meg, amely az el6re nem lathato feladatokra és az
engedélyezd hatdsagok, vagy a megrendeld altal elrendelt potmunkakra nyujt fedezetet €s
kizér6lag a megrendeld jovahagyésaval hasznélhato fel, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
7.§ - ban foglaltaknak megfelelden. A tartalékkeret terhére elvégzett munkak elszamolasa, az
ajanlati koltségvetésben nem szerepld egységar esetén az ajanlati koltségvetés készitd
programban szereplé anyag- és idénormak alapjan torténhet. A potmunkak és az eldirdnyzati
koltségek elszdmolasa a tényleges teljesitések alapjan torténik, igy a mértéket és a
mennyiségeket kozosen kell megallapitani és ellenbrizni. Azon teljesitések, amelyekre nem
allnak rendelkezésre potmegrendelések a megrendel részérél, nem keriilnek kifizetésre.

4.6. A felek a Kbt. 125. § (10) bekezdésére tekintettel valamint 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 3. §. (1) bekezdés j.) pontja szerint megéllapodnak abban, hogy a Megrendel6 4ltal
elrendelt pétmunkak munkék elszdmoldsa amennyiben a szerz6dés alapjat képzé tételes
koltségvetésben az adott munkdra vonatkoz6 egységar nem szerepel, az ajanlati koltségvetés
készité program anyag- és iddnormai alapjan, az alabbi koltségtényezok alkalmazasaval
torténik:

— dij: nett6 2.400,- Ft/0ra rezsiéradij (ajnlati kltségvetési arszinti)

— anyagkoltség: anyagér (ajanlati koltségvetési arszintd) + 6 % szallitasi és anyagigazgatasi

koltség.

4.7. A vallalkozas ellenértékének elszdmoldsa a jovahagyott miiszaki - pénziigyi Gtemterv
szerint térténik.

4.8. A Vallalkozo 1 db elélegszamla (adott esetben) 4 db részszdmla és 1 db végszamla,
benyujtasara jogosult. Az elkésziilt munkardl a Felek kozdsen €s a muszaki ellenér, teljesitést
igazol6 jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a milszaki teljesitést, a hozza tartozd
pénziigyi késziiltséget és a szerz6déstdl vald esetleges eltérést. Az alairt teljesités igazoldsi
jegyzbkonyv a szamlazas alapja és a szdmla meliéklete.

4.9. Mennyiségi hiany és/vagy mindségi hiba esetén szamla nem nyujthaté be.

4.10. A végszamla csak a Szerzddés szerinti teljes befejezést kovetden a mennyiségi €és
mindségi hidny nélkiil zar6dé miiszaki stadas-atvételt, a miiszaki atadas atvételi jegyzokonyv
lezarasat kovetben nyujthaté be. Az eldleg elszamolasira a végszamlaban keril sor. A
végszamla benyujtasinak feltétele tovabbéa a megvaldsulasi tervek, mindsitési tanfisitvanyok
Megrendel6nek torténd atadasa is. A felek altal alirt teljesités igazolo jegyz6konyv a
szamlazés alapja, és a szamla melléklete.

4.11. A Megrendel teljesités igazolasra jogosult képviseldje és a miiszaki ellen6r altal igazolt
részszamlak és végszamla pénziigyi teljesitése atutalassal torténik a Ptk 6:130. § (1) bekezdés,
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valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ - a szerint. A szamla kifizetés feltétele
hogy a szamla jogosultja a kifizetés idopontjaban szerepel a kéztartozismentes adozéd
adatbazisban, vagy ,.egyiittes addigazolast” nyidjt be a szidmla kifizetd részére ,,az addzas
rendjér6l” sz6l6 2003. évi XCIL térvény 36/A §-a szerint. Az alvallalkozoi részére a fenti
tdjékoztatas kiadasa és a kifizetéseknél a jogszabaly érvényesitése a Vallalkozé feleldssége.
Megrendeld pénziigyi késedelme esetén a felek a Ptk. 6:155. § szerint jarnak el.

4.12. A Vallalkoz6 a szerzédésben foglalt kotelezetisége maradéktalan teljesitésérd!
benyujtott végszamla teljes korii kiegyenlitésére csak .akkor jogosult, ha a kételezettsége
teljesitésében részt vevd alvallalkozé kivitelezok kovetelésének kiegyenlitését hianytalanul
igazolja, fliggetleniil azok fizetési hataridejétol.

4.13. A Megrendeld a tartalékkeret nélkiili nett6 ajanlati ar 10 %-anak megfelelé Gsszegii
eléleget biztosit (igény szerint.) A szerz6dés létrejotte, az el6leg bekérd benyujtasa, valamint
az elbleg visszafizetésére vonatkoz6 biztositék atadasa és elfogaddsa utdn az eléleget
Megrendelé 15 napon beliil atutalja Vallalkozénak. Az elblegfizetés feltétele az eléleg
visszafizetési biztositék ataddsa Megrendeld részére - nem pénzésszeg befizetéssel torténd
biztositék adasa esetén a bankgarancidn, kotelezvényen sziikségest, és Megrendeld
kedvezményezettként torténé megjeldlése - és a biztositék Megrendeld részérél torténd
elfogadasa, illetve pénzosszeg befizetése esetén annak maradéktalan 4tutaldasa a Megrendeld
szamlajara. Az eldleg visszafizetési garancia id6tartama a vallalkozasi szerz6dés teljesitési
hatarideje + 30 napig kell, hogy érvényes legyen. Az el6leg kamatmentes.

4.14. Az eloleggel a végszamlanal kell elszamolni a kvetkezé modon:
Az elvégzett munkak osszértéke - (eloleg) = (fizetendo).

5. A SZERZODES TELJESITESE

S.1. A munkateriilet dtadas-atvételének napja: Megrendel6 a munka megkezdéséhez az épitési
munkateriiletet a szerz6déskotést kovetd S napon beliil atadja és a kivitelezési miiszaki
litemterv szerint biztositja.

5.2. A szerz8dés teljesitési hatarideje (a miiszaki atadds — atvétel lezarasanak idépontja):

a szerzédéskotéstol szamitott 260 nap, azaz 2016. november 12.

A megrendel6 el6teljesitést elfogad.

Amennyiben a miiszaki atadds — 4atvétel Vallalkozé nem szerzddésszerii teljesitése miatt
meghiuisul a fenti hataridék tekintetében. a szerz8dés 6.3. pontja szerinti késedelmi kotbért
tartozik Vallalkoz6 fizetni.

5.3. A Villalkoz6 a munkateriilet dtadasat kovetd 5 napon beliil kételes a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6 a szerzédéstol elallhat.

5.4. A Villalkozonak Megrendel6 altal elfogadott titemtervvel 6sszhangban kell a kivitelezést
elvégezni.

5.5. Ha a szerz8dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozé (vagy alvallalkozéi) olyan
feltételekkel talalkoznak, melyek akadalyozzék a hatéridé szerinti teljesitést, a Megrendelét
azonnal, irasban értesitenie kell, a késedelem okardl, és annak varhaté id6tartamarol. A
véllalkozoi értesités kézhezvétele utan, 5 napon beliil, a Megrendeld értékeli a helyzetet, és a
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Szerzddéssel osszhangban jar el. Elkeriilhetetlen szerz6désmodositas esetén a felek kézosen
allapodnak meg a hataridd tekintetében, a Kbt. 132.§ - nak megfeleléen.

;

5.6. Amennyiben a lemaradas mértéke — Vallalkozonak felréhaté okbol —~ meghaladja a 30
naptari napot az litemtervben el6irtakhoz képest, Ggy a Megrendeld jogosult a szerzddéstél
elallni. Ebben az esetben Vallalkozd viseli a szerz6dés nem teljesitésébdl adodo
kdvetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendel$ jogosult arra, hogy az el nem végzett,
fennmarad6 vagy hidnyz6 munkalatokat harmadik személlyel, a Vallalkoz6 koltségére és
veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek (pl. szakértdi, kozbeszerzési
eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozodt terhelik. Ezeken tilmenden koteles Vallalkozo, a
Megrendel6 részére, a ténylegesen felmeriild karokat is megtériteni. A felrohatésag hidnyat a
Vallalkozoénak kell bizonyitania.

5.7. A megkotott szerz8dést, a nyertes Ajanlattevoként szerz6dést k6td félnek (feleknek) kell
teljesiteni.

5.8. A szerz6do felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvallalkozokkal csak a generalkivitelezd
Villalkoz6 4ll jogviszonyban és tevékenységiikért (a Megrendeld kijelslt képviseldi altal
minden irasban koz6lt utasitas, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatasaért) teljes koriien
felelds.

5.9. Ha vis major koriilmény az egyik szerz6d6 partnernek lehetetlenné teszi kotelezettségei
realizalasat, az odatartozd hataridé6 meghosszabbodik a vis major id6tartamaval, - el6zetes,
kozos egyeztetés utdn vis majornak mindsiilnek: habori, forradalom, orszagos szintli, vagy
belfoldi vasuti forgalmat akadéalyozé kiilfoldi sztrajk, természeti katasztr6fak (foldrengés,
arviz, tiizesetek, robbanas stb.) nemzetk6zi vagy nemzetvédelmi érdekbdl varatlanul elrendelt
katonai csapatmozgasok. Az érintett szerz6d6 partnerek errdl a kériilményrd] egymast tavirati
uton vagy ajanlott levélben azonnal értesiteni kotelesek.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. A Villalkozé az eredményes miiszaki 4tadas-atvételt kovetSen, - amely a jotallas kezdd
idépontja -, kiallitott végszamla benyijtasaval egyidejiileg, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontjdban rogzitett médok valamelyikén, jotallasi biztositékot nyujt 4t a Megrendel6nek a
nett6 vallalasi ar 5 %-a  mértékében, melynek érvényességi idétartama a miiszaki 4tadast
kovetd 36 honap + 60 nap. A jotallasi idészakba nem szamit bele és azt meg kell novelni
azzal az idétartammal. ameddig a létesitménv nem haszndlhaté olvan hiba vagv kar miatt.
amiért a Vallalkoz6 a felel6s.

6.2.1. A bankgarancia nytjtasa esetén a jotallasi garancia akkor megfelel, ha
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd.

6.2.2. A bankgarancianak tartalmaznia kell, hogy a bank kételezi magat arra, hogy a
Megrendeld elsé irasbeli felszélitasara koteles — a Vallalkozo esetleges kifogasait figyelmen
kiviil hagyva — az alapjogviszony vizsgalata nélkiil, a bank sajit kotelezettsége alapjan
azonnal kifizetni a Megrendeldnek a megjeldlt 6sszeget a bankgarancia erejéig.

6.2.3. Biztositasi szerz0dés alapjan kiallitott készfizetd kezességvallalast tartalmazo
kdtelezvény nyujtasa esetén a Ptk . kezességre vonatkozo szabalyai az iranyaddk.
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6.3. Vallalkozénak felrohatd késedelem esetére vallalt késedelmi kithér a véghataridd
tekintetében a hataridét kdvetd naptél szamitottan a netté vallalasi ar 1,0 % /nap az
érvényesithetd kotbér maximuma a véllalasi ar 20%-a. A Megrendel6 20 napot meghaladd
késedelem esetén jogosult elallni a szerz6déstol.

6.4. A Vallalkozonak felréhaté meghitisulds esetén, a vallalasi ar 20 %-a a meghiusulasi
kotbér. Meghiusulas esetén a Vallalkozé altal szerzédésszeriien teljesitett munkakat
Megrendelé és Villalkozé 30 naptari napon beliil felméri és a felek ez alapjan egymassal
elszamolnak. A kotbérrdl Megrendeld 8 napos fizetési hataridével szdmlat bocsat ki.
Megrendels a meghitisulasi kétbéren feliili karat is érvényesitheti a vallalkozoval szemben.

6.5. A Megrendelének jogaban 4ll az esedékessé valt (lejart) kotbér osszegeket a Vallalkozo
szamla kovetelésével szemben beszamitas tjan érvényesiteni, a Véllalkozé el6zetes irasbeli
értesitése mellett.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Vallalkozé feleldsséggel tartozik a szerzbdésben véllalt munkéért és a munkateriiletért
a munka megkezdésétdl a munka befejezésének napjaig. A Vallalkoz6 koteles biztositani a
Megrendelét minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek. Az el6zdekben felsorolt kockazatok csokkentése
érdekében a Vallalkozénak érvényes épitési — szerelési feleldsségbiztositissal kell
rendelkeznie, a miiszaki atadés atvétel idpontja + 30 napig terjedd idészakra.

7.2. A vallalkozd koteles a biztosité nyilatkozatdval bizonyitani a Megrendelének a
munkateriileten torténé munkavégzés megkezdése eldtt, hogy a szerz6dés szerint eldirt, €s a
Megrendelével egyeztetett biztositasok életbeléptek.

8. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Megrendeld:

- koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokdonyvileg atadni;

- jogosult a munkateriilet atadasat {itemezni;

- jogosult a Vallalkozéval egyeztetett médon a jelen szerzédésben foglalt munkak
mennyiségét novelni, vagy csokkenteni, 6ndllé munkarészeket, rendszereket ideiglenesen
vagy véglegesen elhagyni;

- jogosult és koteles az elvégzett munkat ellendrizni, megbizott miiszaki ellenSre utjan,

- a Vallalkozo felhivasira konzultaciokon részt venni és a felvetddott kérdésekben 5
munkanapon beliil donteni;

- jogosult més vallalkozoval elvégeztetni a kifogésolt, vagy hidnyolt munkékat, a

Vallalkozé koltségére, ha felszolitasdra a Vallalkozo a kifogdsolt, vagy hianyolt

munkarészeket nem javitja, illetve nem pétolja;

koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni,

koteles a Vallalkozéval mindenkor egylittmiikddni.

8.2. A Megrendel6 a kivitelezési munkak barmely iddszakaban ellendrizheti, hogy a
munkateriileten az alvallalkozok megegyeznek-e az ajanlatban megjeldlt alvallalkozokkal,
kdzremiikodokkel. A szerzédés teljesitése sordn amennyiben az ajanlatban megjeldlt
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/ alvallalkozé helyett 0j alvallalkozo keriil bevonadsra a Kbt. 128.§.- ban foglaltak szerint
koteles eljarni a Vallalkozo.

§ , , , .. i
9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1. A Vallalkezé:

- jogosult a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat
megvizsgalni;

- a szerzddés targyat képezd egyedi feladatra és kiilonleges korlilményekre tekintettel
koteles a munkat szervezni és végezni az ajanlatkérési dokumentdcidban rogzitettek
figyelembe vételével;

- a Megrendelé altal elrendelt, jogszabalyi és hatosagi elbirasokba nem iitk6z6
valtoztatasokat, modositasokat - elozetes egyeztetés utan — koteles befogadni, és azokat
elvégezni;

- minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak, amelyet
a Villalkoz6 beszerez vagy elkészit:

- aMagyar Szabvéanyokban eldirt I. o. mindségiinek;
- teljesitmény nyilatkozattal rendelkezének (305/2011/EU rendelet III. sz
melléklete)
- a tervekben meghatirozottakkal azonos miiszaki paraméterekkel rendelkezonek,
megegyezo kialakitastinak, kell lennie.

- tudomdsul veszi, hogy a munkateriileten kizarélag a Jogszabalyoknak megfeleléen
alkalmazott munkatarsak tartézkodhatnak;

- a kivitelezés sordan koteles a munkédkat, valamint a hibadk kijavitasat a szerzédéssel
Osszhangban végezni;

- koteles szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel6 utasitdsdhoz minden olyan
tigyben, - akar emliti a szerz0dés, akar nem - amely a felyjitdst érinti, vagy arra
vonatkozik;

- az altala vagy alvéllalkozoi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban kételes
betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitasi, thizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell tartania minden altalanos
érvényli jogszabdlyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a
kivitelezéssel, a hibdk kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgéltatasokkal és a fizetendd
dijakkal kapcsolatos;

- koteles kartalanitani a Megrendel6t minden biintetés vagy felelsség alél, barmely
rendelkezés megszegéséért;

- teljes feleldsséggel tartozik a szerzOdés szerinti munkak és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési id6ponttél a szerzédés szerinti
munkak atadas-atvételének napjaig;

- maga és alvallalkozbi az anyagok és eszk6zok mozgatasat ugy koteles végrehajtani, hogy
a szallitdas soran felhasznalt utak és azok miitirgyai karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. A széllitasi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett kornyezetkarosodasért,
vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden felel6sség €s kdvetkezmény;

- anem L osztalyG munkdk javitasat Megrendel kérésére koteles elvégezni, a miiszakilag
realis hataridén beliil. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a szerzédésnek megfeleld
mindségli, a Megrendeld jogosult a Vallalkozé terhére és koltségére a javitast mas
kivitelezé')vel elvégeztetni Az ebb('Sl ered6 esetleges késedelem miatt a Vallalkozo

- koteles felepltem az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat koteles a munka
befejeztével, de legkés6bb a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras befejezését kdvetd 3 napon
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beliil elszallitani;

- a kivitelezés folyaman kételes a munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen
akadalyt6l, és minden vallalkozéi eszkozt, tobbletanyagot, amely méar nem sziikséges,
tovabba minden t6rmeléket, hulladék anyagot el kell takaritania, ill. tavolitania a
munkateriiletr6l a munkafazis befejezését kévetd, 3 napon beliil;

- felel6s a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetben is;

- a munkateriilet 6rzésér6l és tliizvédelmérdl, a munkateriilet atvételét kovetden koteles
gondoskodni oly moédon, hogy ott kizarélag csak az arra feljogositott személyek
tartézkodjanak; ;

- koteles az alvallalkozé6i szerz6dés megkotésével egyidejiileg a teljesitésben részt vevod
valamennyi alvallalkozdjanak nevét, és cimét irdsban bejelenteni Megrendelének.

9.2. Ha a beruhézassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, a Vallalkoz6 koteles értesiteni a Megrendel6t, illetve annak képviseldjét,
valamint megtenni a sziikséges lépéseket €s intézkedéseket.

9.3. A Villalkozé koételes allandé helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

9.4. A Vaillalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvétele napjatél kezdve épitési naplot
vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfeleléen.

9.5. A Villalkozo sajat koltségén koteles a szerz6dés alapjan kivitelezett munkak atadasi
dokumentacidjat 2 nyomtatott és 1 elektronikus példanyban elkésziteni, és azt a miiszaki
atadas-atvételi jegyz6konyv lezarasaval egyidejiileg Megrendeld részére atadni, a teljesitmény
nyilatkozatokkal egyiitt.

9.6. A Vallalkozonak kartalanitani kell a Megrendel6t harmadik fél altal felmeriild6 minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértésébdl
szarmazik azaltal, hogy az adott szerz6dés teljesitése soran felhasznalta. A megrendel6i
jovéahagyas, a Vallalkozé szerzOdéses kotelezettségére vonatkozd, teljes kori felelosségét nem
csorbitja.

9.7. Véllalkozé kételes a kivitelezési munka fobb térbeli, idobeli és mindennemii kdrnyezeti
hatassal jaro tevékenységét a Megrendeldvel jovahagyatni.

9.8. A Villalkozé és alvallalkozoi kotelesek a kivitelezési munka megvalositasa soran
esetlegesen bekovetkezd, a Megrendeld és a Tervezo altal jovahagyott minden modositast,
kiegészitést, vagy elhagyast a terveken naprakészen atvezetni. A Vallalkoz6 és alvallalkozdi
csak ilyen tervek alapjan végezhetnek munkaét.

10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Vallalkozo éaltal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitd és szerelGipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technologidknak meg kell felelnitik a
vonatkozé miszaki specifikacionak, a kiviteli tervnek, a miiszaki szabvanyoknak és
eléirasoknak, ezek hianyaban az EpitSipari Alkalmassagi Bizonyitvany vagy Epitdipari
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Miszaki Engedély alkalmazasi feltételeinek és kovetelményeinek, a gyartéi Miszaki

Feltételeknek és a Megrendelé altal elézetesen megszabott egyéb kovetelményeknek.

Ezeken feliil a Vallalkozénak az érvényes magyar €pitésiigyi, munkavédelmi, tiizrendészeti és

kérnyezetvédelmi hat6sagi eldirasokat is be kell tartania, és ennek igazoldsara Vallalkozo

vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

- A felhasznilandé épit6 és szerelSipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozé teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet IIL. sz. melléklete)
bemutatja, illetve igény esetén masolatban atadja  megrendelének, ,az épitett
kornyezet alakitasar6l és védelmérsl” sz6l6 1997. évi LXXVIIL sz. térvény és ,az
¢pitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyair6l” szol6 a 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendelet szerint.

- A Vallalkoz6 az esetlegesen felmeriils mindség ellenbrzést sajat, vagy mas fiiggetlen,
az adott tevékenységre akkreditdlt szervezet kozremiikédésével végezheti,
illetve végeztetheti.

10.2. A Villalkoz6 a vallalas teljesitésekor Megfeleléségi Nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai k6vetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvany rendelkezései
az iranyadoéak.

10.3. A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a minéségbiztositas tigyét kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkozéitdl, beszallitéitol is megkoveteli. A veliik kétendé szerzédésekben
hasonl6 értelmii feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom
erGsitésére €s a nem megfelelés kockazatanak csékkentésére torekszik.

11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendel§ és a Vallalkozé ugy miikdnek egylitt, hogy a szerz6désnek megfelel
teljesitést (hatarid6k betartdsa stb.) a masik fél részére lehetéve tegyék.

11.2. A Viéllalkozé kételes a munka megkezdésekor a kivitelezési litemtervet elkésziteni és
azt a munka miszaki feladatainak jellemzd mennyiségeire megfelels részletezettséggel
folyamatosan aktualizalni

11.3. A generélkivitelezd Villalkoz6, valamint a Megrendel6 és képvisel8i, szabélyos
id6kozonként - a kiviteli munka halad4si titemét is figyelembe véve - altaldban hetente,
koordinéciés helyszini értekezletet tartanak. hogy attekintsék a munka el8rehaladasat, és hogy
az azzal kapcsolatban sziikséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetoket a kivitelezd 2
munkanapon beliil elkésziti, a miiszaki ellenér ellenjegyzi.

11.4. Ha a szerz6dés mellékletét képezé dokumentaciok alapjan legyartott, vagy gyartas alatt
1év6 szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendel6 intézkedése miatt nem
keriilnek beépitésre, Megrendeld azokat atveszi és ellenértékiiket a Villalkozd részére kifizeti
(a hasznositas lehet6ségét felek kdzosen megvizsgaljak).

11.5. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a
Megrendelé miiszaki ellendrének engedélyével térténhet. A Vallalkozé a miiszaki ellendrt az
eltakards megkezdésének idépontjars! 3 (hdrom) nappal korabban kételes értesiteni. Az
értesités elmaradédsa esetén a Vaéllalkoz6 koteles az eltakart munkarészt feltarni. Az eltakart
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munkarészekre vonatkozd késébbi vita esetén a feltaras é
viseli, akinek a vitatott munkéval kapcsolatos allaspontja té 0

11.6. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatba
©  Megrendel§ részérél eljarasra jogosult: Farkas Janos polgarmester
o  Vallalkoz6 részérdl eljarisra jogosult: Vad Sandor ev.
e  Megrendelé miiszaki ellenére: SZTEMI Epitész Iroda Kft. - dr. Szé116si Béla

11.7. A Vaillalkozénak 4tadott Gsszes tervek, dokumenticiok stb. a Megrendel$ kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzédésen kiviil fel nem hasznalhatok,
tovabba tilos a Megrendel6 hozzajarulasa nélkiil az elvéllalt, illetve a mar folyamatban 1évé
munkakrol adatokat kiszolgéltatni, eldadasokat tartani, kinyomtatott anyagot kdzzétenni.

11.8. Megrendel6 a szerz6dést6l elallhat, ha a Vallalkozo vagyonaval kapcsolatosan
csddeljaras, illetve felszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkozo a céget
elidegeniti, vagy ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzédés teljesitését
nyilvanvalé médon meghiusitja.

12. EPITESI NAPLO

12.1. A Villalkozo és nevesitett alvallalkozéi kiilon-kiilén a munkateriilet atadas-4tvételétsl
kezdve az épitésiigyért felelds miniszter altal miikodtetett internetes alapu elektronikus épitési
naplé (a tovabbiakban: e-naplé) alkalmazas segitségével épitési naplot kotelesek - a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet szerint - folyamatosan vezetni. Az épitési napléban felek az épitéssel
€s szereléssel, az ellen6rzéssel és vizsgalatokkal, valamint az 4tadas-atvétellel kapcsolatos
koriilményeket, az egyes munkak kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellendrzések és
vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

12.2. A szerzdd6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kitelesek a napléban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitisok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendel az utasitasait elsésorban az €pitési naploba t6rténd bejegyzéssel kézli a
Villalkoz6val. A munkavégzés ellendrzésének tényét €s az észrevételeket a miiszaki ellendr a
vonatkozé jogszabalyok alapjan koteles megtenni.

12.4. A tervezd napl6bejegyzéseit a Megrendeld épitési naploba bejegyzésre jogosult
képviseljének és a miiszaki ellenérnek ellenjegyezni sziikséges.

12.5. A Véllalkozéi bejegyzésekre 8 naptari napon beliil, az épitési naploban kételes
valaszolni a Megrendeld és a miiszaki ellenér epitési naplobejegyzésre jogosult képviseldie.
12.6. Az épitési naplét a munka befejezését kovetéen le kell zami és a zar6 bejegyzést a
feleknek al4 kell irni.

12.7. Az épitési naplét és mellékleteit a Vallalkozénak az atadas-atvételt6l szamitott 10 évig

meg kell 6riznie.



13. A MUSZAKI ATADAS - ATVETELI ELJARAS

13.1. A Vallalkoz6 a készre jelentését 8 nappal a munkak befejezése eldtt irdsban megkiild
Megrendel6nek és a miszaki ellenérnek. A miiszaki atadas-atvétel megkezdésének 1dépontjat
a Megrendel6 tiizi ki az érintettek meghivasaval, szerzédés szerinti teljesités esetén az
alabbiak szerinti id6pontra: 2016. november.4.

13.2. A kivitelezési munkakat gy kell iitemezni, hogy azok az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének iddpontjara azok rendeltetésszerli hasznalatot biztositsék illetve a hianyok
potlasa és a javitasi munkdk a rendeltetésszerii hasznalatot nem akadéalyozhatjak. Az 4tadas-
atvétel lezardsdnak idSpontjara, amely az eljards megkezdését6l szamitott 14. nap, a
kivitelezési munkaknak hiény- és hibamentesen, 1. osztalyu mindségben kell elkésziilniiik.

13.3. Az atadas-atvételi eljaras akkor kezdhetd meg,

- a Vallalkoz6 termékfelel6sség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az 4ltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett
munkak szakszerliségére;

- a megvalésult szerkezetek, épitési munkak miiszaki paraméterei megfelelnek a
szerzbdéses feltételeknek €s a vonatkozé jogszabalyoknak, hatésagi rendelkezéseknek
és elbirdsoknak, szabvanyoknak, miiszaki eldirasoknak és a szokdsos szakmai
kovetelményeknek. Rendelkezésre dllnak az eljarast megel6z6 alkalmassagi és
mindségi vizsgilatok bizonyitvanyai a sziikséges hatéségi nyilatkozatok;

- az eljarasra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az
atadast, a kivitelezé hibja miatt meghitsitja;

13.4. Az atadas-atvétel megkezdését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszerii {izemvitel mellett kijavithatok és a rendeltetésszerii hasznalatra vald
alkalmassag teljesiil. Ezekrol a hibakrol az atadas- atvételi eljaras soran hibajegyzéket kell
felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitdsok teljesitését, a hianyossagok megsziintetését a
vallalkozonak a szerz6dés 13.2. pontjaban rogzitett hataridére kell elvégeznie.

13.5. A Villalkoz6 a sikeres atadas-atvételi eljaras lezarasakor készre Jjelentésekor 4tadja a
Megrendel6nek a megvalésulasi dokumentacié 2 példanyat, melynek tartalmaznia kell:

- aszerzbdésben rogzitett, és a munkak végzése soran meghatarozott minéségvizsgalati
bizonyitvanyokat, illetve jegyzbkonyveket, a beépitett anyagok teljesitmény
nyilatkozatait,

- akivitelez6i nyilatkozatokat,

- az Osszes €pitési naplé masolatot,

- minden olyan levelezési, jegyzokényvi masolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informaciéval bir a késébbi vitas kérdések eldontésére, illetve az {izemeltetési,
karbantartasi munkak elvégzésére,

- akézremiikddé alvallalkozok listajat a 1ényeges adatokkal,

- ajotallasi tevékenységet végz szervezetek listajat (cég neve, cime, telefonszama).

13.6. A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras magaban foglalja a
- az atadési dokumentaci6 atvizsgalasat,
- az elkésziilt munka megtekintését

13.7. A sikertelen atadés-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozot terhelik.
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14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

14.1. A Villalkozo garantélja:

- valamennyi, jelen szerzodésben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter és
miiszaki adat elérését,

- hogy az elkésziilt epités-szerelési munka minésége mind a felhasznalt anyagok, mind a
kivitel szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak és el8irdsoknak megfelel, és a
szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja;

14.2. A Villalkozénak fent részletezett egységes’ jotallasi kotelezettsége a szerzddés

teljesitésétél szamitott 36 hénapra terjed ki, a létesitmény szokasos, folyamatos lizemelése

esetén. A Villalkozé ezen felii] biztositja a Megrendel§ a Ptk 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban
foglalt jogait a Szavatossagi igényének érvényesitésére.

14.3. A jotallasi idészak alatt a Megrendel$ évente feliilvizsgalatot kivan tartani, melyen a
Villalkoz6 kételes részt venni, €s a felmeriilt hibakat sajat koltségére kijavitani,

14.4. A Villalkozo garancialis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibékra, amelyekrs] a
Villalkozo bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetés-ellenes
hasznélat kovetkezményeként.

14.5. A jotallasi idén beliil a Villalkozé a Megrendel altal Jelzett hibékat, a jotallasi idot
kovetden pedig a kotelezs Szavatossagi id6n beliil — a Megrendelé altal bizonyitottan a
Villalkoz6 érdekkorébe tartozs — a hibak kijavitasat 10 munkanapon belii] megkezdi
miszakilag indokolt idétartam alatt befejezi. Ellenkezg esetben Megrendel jogosult a
munkat m4ssal elvégeztetni a Vallalkozs terhére. Amennyiben a hiba, hiany kikiiszobslése
csere utjan torténik, a Villalkozé kérésére a Megrendel a kicserélt elemeket, tartozékokat

stb. a Villalkozé rendelkezésére bocsitja.

14.6. Amennyiben a Villalkozo a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendels jogosult a
hibéakat, hidnyossagokat a Vallalkozé kockazatara és koltségére kikiisz6bolnj s a garancidkat
igénybe venni.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.2. Villalkoz6 kételes betartan; a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapjan az al4bbiakat:

- Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevo
addkételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

szamdara megismerhetévé teszj ¢s a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti ligyletekrél az
ajanlatkérét haladéktalany] értesiti.



15.3. A Megrendelé jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridSvel, amely lehetgve teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasaro]
gondoskodni tudjon — ha

- Villalkozéban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint Jogképes szervezet,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

- Villalkozé koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
Szervezetben, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek. '

Ezen okbol t6rténé felmondas esetén a Vallalkozo a szerzédés megsziinése elétt mar teljesitett
szolgaltatas szerzédésszerii pénzbeli ellenértékére Jjogosult.

megléte.

15.6. Jelen szerzédésbél eredé vitds kérdéseket a felek elsédlegesen targyalasok utjan
kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitis kérdések rendezésére — a Polgari
Perrendtartas hatdskérokre vonatkozé elSirdsaira tekintettel - a felek az Makéi Jaras Birosag,
illetve a Szegedi Torvényszék kizér6lagos illetékességét kotik ki.

15.7. Jelen szerzédésre és e szerz0désben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Torvénykényvben, a Ké6zbeszerzési torvényben és egyéb vonatkozé jogszabalyokban
foglaltak az irAnyadéak.

15.8. Jelen szerz6dés 1- 3. sz. melléklete valamint a 3 1 pontban felsorolt dokumentumok a
szerzodes elvalaszthatatlan részei, a szerzédés csak azokkal egyiitt érvényes.

1 sz. melléklet: Feleldsségbiztositasi kotvény

2 sz. melléklet: Miiszaki - pénziigyi iitemterv
3 sz. melléklet: Eléleg visszafizetési biztositék (adott esetben)
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